
 
 

 
 

Agli Atti 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Determina a contrarre per affidamento diretto - ex Art. 36, Comma 2, Lettera a) D.Lgs 

50/2016 e s.m.i, mediante Trattativa Diretta sul MEPA, aisensi dell’art. 1 c. 2 lett. a) L. 

120/2020, per l’acquisizione di prodotti e servizi finalizzata alla realizzazione del progetto 

nell’ambito dei 

Fondi Strutturali Europei 2014/2020 
 

 

Avviso pubblico prot. n. 20480 del 20 luglio 2021  

per la realizzazione di reti cablate e wireless nelle scuole” 
 

Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti 

per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 

Regionale (FESR) – REACT EU. 

Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 

contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, 

digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e 

resiliente dell'economia  
 

Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici” 
 

Codice Progetto: 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-127 

CUP: G39J21013150006 

CIG: ZCB363B7CA 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e ss.mm.ii., concernente l’amministrazione del Patrimonio e la 

Contabilità Generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n. 

827 e ss.mm.ii.; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 

di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.; 

Vista la Legge 15 marzo 1997, n. 59, concernente “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e 

compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la 

semplificazione amministrativa"; 

Visto il DPR 275/99, concernente norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Art. 26 c. 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato” (Legge finanziaria 2000) e ss.mm.ii.; 

Tenuto conto delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti 

dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall’articolo 1, comma 78, 

della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del D.I. 129/2018; 

Visti i Regolamenti (UE) n.  1303/2013 recanti disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento 

europei, il Regolamento (UE) n. 1301/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 

(FESR) e il Regolamento (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo; 
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Visto il PON - Programma Operativo Nazionale 2014IT05M2OP001 “Per la scuola –competenze e 

Ambienti per l’apprendimento” approvato con Decisione C (2014) n. 9952, del 17 dicembre 2014 

della Commissione Europea; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; 

Visto l’Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireles 

nelle scuole; 

Vista la candidatura n. 1058866 inoltrata da questa Istituzione scolastica il 28/07/2021- FESR REACT EU 

- Realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole; 

Vista la graduatoria approvata con decreto del Direttore della Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale n. 333 del 14 ottobre 2021 con cui la proposta 

presentata da questa istituzione scolastica risulta ammessa a finanziamento a valere sulle risorse del 

Programma operativo nazionale “Per la Scuola – Competenze e ambienti per l’apprendimento” 

2014-2020–Asse II – Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 

– React EU; 

Vista la comunicazione del Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 

di formazione, Direzione Generale per i fondi strutturali per l’istruzione, l’edilizia scolastica e la 

scuola digitale relativa ai progetti ammessi a finanziamento per la regione di competenza prot. n. 

40043 del 14/10/2021; 

Vista la nota Prot. n.  AOODGEFID/0040055 del 14/10/2021 di autorizzazione del progetto: Obiettivo 

specifico 13.1: “Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 

“Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– sottoazione 13.1.1A - Codice 

3.1.1A-FESRPON-CL-2021-127 – titolo “Cablaggio strutturato e sicuro all’ interno degli edifici 

scolastici” – importo autorizzato € 59.394.86; 

Viste le “Linee guida dell’autorità di gestione per l’affidamento dei contratti pubblici di Servizi e 

forniture” pubblicate con nota MIUR prot. AOODGEFID/1588 del 13.01.2016 e successivi 

aggiornamenti e integrazioni; 

Viste le Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE-FESR 2014-2020; 

Vista la Delibera n. del 4.2 del 27/01/2022 del Consiglio d’Istituto relativa all’approvazione del 

Programma Annuale per l’E.F. 2022; 

Visto l’art. 125, comma 4, lettera b), del Regolamento (UE) n. 1303/2013 che prevede l’utilizzazione di 

una codificazione contabile di tutte le iniziative cofinanziate con i Fondi Strutturali; 

Visto il Decreto del Dirigente scolastico di assunzione a bilancio del finanziamento, n. 9 del 20/12/2021 

Registro dei decreti; 

Vista la delibera del Collegio docenti n. 1.8 del 20/12/2021, di aggiornamento e inserimento del progetto 

nel PTOF; 

Visto il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019/2022 

Visto l’art. 21 D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 con il quale è stato incrementato il Fondo per il Piano 

nazionale della Scuola digitale ed è stato ribadito che “le Istituzioni scolastiche provvedono agli 

acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti di cui all’art. 1, commi 449 e 450 della 

legge 296/06” e, quindi, avvalendosi delle Convenzioni quadro Consip attive; 



 
 

 
 

Visto il D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, in particolare l’art. 32, comma 2il 

quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 

appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando 

gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Visto il D.Lgs 25 maggio 2016, n. 97 recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 

prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 

190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”; 

Visto il D.Lgs 19 aprile 2017, n. 56 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 

aprile 2016, n. 50”; 

Visto il D.I. 28 agosto 2018, n. 129 “Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione 

amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della 

legge 13 luglio 2015, n. 107”, in particolare l’Art. 4 c. 4che recita “Con l'approvazione del   

programma   annuale   si   intendono autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese 

ivi previste”; 

Visto l’art. 55 Decreto legge 31/05/2021, n. 77 convertito in Legge 108/2021 – “Misure di 

semplificazione in materia di istruzione”; 

Vista la Delibera del Consiglio d’Istituto n. 3.2 del 29/01/2019 con la quale è stato approvato il P.T.O.F. 

per il triennio 2019/2022;  

Visto il “Regolamento sulle Attività negoziali” ai sensi dell’Art. 45 c.  del D.I. 28 agosto 2018, n. 129; 

Rilevata la necessità di acquisire rapidamente la fornitura necessaria per la realizzazione del progetto;  

Verificata l’esistenza di una Convenzione Consip attiva nel settore merceologico di riferimento per la 

realizzazione del progetto, precisamente, la convenzione “Reti Locali 7” del fornitore Vodafone 

Italia Spa Via Jervis 13, 10015 Ivrea (TO), 

Ritenuto che per valutare l’idoneità effettiva della Convenzione citata a soddisfare i bisogni dell’Istituzione 

scolastica si è reso necessario richiedere al fornitore un progetto preliminare che consenta di 

analizzare nel dettaglio le opere da realizzare, le infrastrutture e gli strumenti tecnici da acquistare e 

i costi da sostenere; 

Visto l’Ordine diretto di Acquisto n. 6626407 di Richiesta di Valutazione Preliminare inviato al fornitore 

a mezzo MePA il 03/02/2022; 

Visto il progetto preliminare – pep inviato da Vodafone   del  18/03/2022 

Considerato che Vodafone Italia S.p.A. con comunicazione inviata il 23/02/2022 su “acquisti inretepa”      

accettava l’ordine in subordine dichiarando “la richiesta di valutazione preliminare comporta un tempo di 

completamento delle fasi necessarie per giungere alla sottoscrizione dell’Ordine di Fornitura che va oltre il 

mese di marzo 2022, nel rispetto dei tempi previsti dalla Convenzione (cfr. Capitolato Tecnico par. 4.1.1 Sla 

per tempi di predisposizione dei piani di esecuzione). Il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la 

realizzazione di un Progetto Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze 

mediante sopralluogo, laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare 

dall’Amministrazione (cfr. Capitolato Tecnico par. 1.4.1). successivamente un Progetto Definitivo da 

realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da parte dell’Amministrazione, infine l’inserimento da 

parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it. Nello spirito di 
massima collaborazione, cogliamo l’occasione di rappresentare che le oggettive difficoltà di reperimento 

internazionale delle materie prime e della componentistica da parte delle aziende produttrici stanno causando 



 
 

 
 

ritardi generalizzati che non ci permettono di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro 

il mese di ottobre 2022”. 
Considerato che il processo della Convenzione Reti Locali 7 prevede la realizzazione di un Progetto 

Preliminare da realizzarsi in 30 giorni dalla data di verifica delle esigenze mediante sopralluogo, 

laddove non precisate puntualmente in fase di richiesta preliminare dall’Amministrazione; 

successivamente un Progetto Definitivo da realizzarsi in 25 giorni dalla relativa data di richiesta da 

parte dell’Amministrazione, e, infine, l’inserimento da parte di quest’ultima dell’Ordine definitivo 

di Fornitura tramite il portale acquistinretepa.it., come riportato da Vodafon nella succitata 

comunicazione; 

Preso Atto delle oggettive difficoltà, rappresentate dal fornitore nelle motivazioni della citata 

comunicazione,di reperimento internazionale delle materie prime e della componentistica da parte 

delle aziende produttrici che stanno causando ritardi generalizzati e che non permettono al fornitore 

di garantire la realizzazione dell’impianto pronto al collaudo entro il mese di ottobre 2022; 

Vista la problematica legata alla fatturazione dei servizi, in quanto riguardo all’intervento su chiamata su 

PDL, la convenzione recita : “l’Aggiudicatario, all’esaurimento del numero delle lavorazioni 

previste per ciascun pacchetto ovvero alla scadenza dei 36 mesi dalla data di ricezione della “lettera 

di avvio del servizio” (anche se non completamente utilizzato), emetterà un’unica fattura relativa al 

singolo pacchetto e, su base trimestrale, effettuerà una rendicontazione delle attività realizzate” e ciò 

non permette di rendicontare entro il 30/10/2022 termine ultimo previsto dal Miur  

Visto  il capitolato tecnico prot. n. 5498 del 03/05/2022 presentato dal progettista; 

Considerato che la realizzazione del progetto di cui trattasi rappresenta una preziosa ed imperdibile 

opportunità per l’Istituto di garantire adeguata connettività per tutte le attività didattiche in presenza 

in DAD e DDI e per il funzionamento degli uffici amministrativi; 

Ritenuto indispensabile dotare la scuola di un impianto di rete non solo più performante in ordine alle 

necessità attuali e future, ma anche che garantiscano la dovuta sicurezza informatica dei dati, la 

gestione e autenticazione degli accessi; 

Vista la nota di autorizzazione Ministero dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di 

istruzione e di formazione - Direzione generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia 

scolastica e la scuola digitale,prot. AOODGEFID – 0040055del 14/10/2021 in cui la data ultima per 

l’impegno delle risorse tramite assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 

31 marzo 2022, entro la quale l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma 

GPU la documentazione relativa all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) 

relativa alla voce di costo “Forniture e servizi”; 

VISTA la proroga del termine per l’assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti del Ministero 

dell’Istruzione - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione 

generale per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e la scuola digitale, prot. 

AOODGEFID – 0017234 del 25/03/2021 in cui la data ultima per l’impegno delle risorse tramite 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate è fissata al 13 maggio 2022, entro la quale 

l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 

all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo 

“Forniture e servizi 

Vista la Guida alla Convenzione pubblicata sul portale “Acquisti in rete PA” in cui è previsto al paragrafo 

3. “Modalità di fornitura”, che l’Amministrazione contraente possa, qualora lo ritenga opportuno, 



 
 

 
 

procedere direttamente con l’ordine dei servizi e dei prodotti di cui necessita, senza richiedere né la 

redazione del piano di esecuzione preliminare, né la redazione del Piano di esecuzione definitivo;  

Visto il paragrafo 3.2.3. della Guida alla Convenzione che recita: “nel caso in cui una Amministrazione 

non abbia necessità di un sopralluogo e neppure di un piano di esecuzione può procedere con 

l’acquisizione di quanto necessita utilizzando, in tutte le fasi di acquisizione, il sistema di e-

procurement della Consip, allegando il DUVRI nei casi in cui sia richiesto o comunque la 

documentazione che attenti la non sussistenza dei presupposti per la compilazione del DUVRI 

stesso”; 

Dato atto dell’impossibilità di adesione alla predetta Convenzione per la prestazione di servizi relativi alla 

realizzazione, manutenzione e gestione di reti locali e per la prestazione di servizi connessi e servizi 

opzionali; 

Considerato legittimo, opportuno e conveniente espletare la procedura di affidamento mediante Trattativa 

Diretta per i servizi e prodotti di cui si registra l’impossibilità di acquisizione, per le oggettive 

motivazioni succitate,  mediante adesione alla Convenzione attiva, al fine di consentire l’ 

assunzione di obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il 13 Maggio 2022 termine entro cui 

l’istituzione scolastica deve provvedere a inserire nella piattaforma GPU la documentazione relativa 

all’obbligazione giuridica di cui sopra (es. contratto, ordine, etc.) relativa alla voce di costo 

“Forniture e servizi” secondo le indicazioni della lettera di autorizzazione M.I. AOODGEFID - 

0040055 del 14/10/2021; 

Visto   l’art. 46, comma 1 del D.I. 129/2018, in base al quale «Per l’affidamento di lavori, servizi e 

forniture, le istituzioni scolastiche, […] ricorrono agli strumenti di acquisto e di negoziazione, anche 

telematici, messi a disposizione da Consip S.p.A., secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 

normative in materia di contenimento della spesa»; 

Vista  la Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 

luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(Semplificazioni in materia di contratti pubblici) che all’ Art. 1.”Procedure per l’incentivazione 

degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici sotto soglia”, Comma 2 prevede: “Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di 

esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa 

l’attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l’attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”; 

Visti  gli artt. 48,50, 53 del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o 

Governance PRR) che prevede che per gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con 

risorse afferenti al PNRR e al PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione 

Europea, si applica l’estensione fino al 30 giugno 2023 delle procedure previste all’articolo 1, 

commi 2,3, e 4 della legge 120/2020 (affidamenti sotto-soglia); 

Visto  in particolare l’art. 51 del predetto D.L.77/2021 “Modifiche al D.L. 76 del 16/07/2020” convertito 

con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 che prevede le seguenti modificazioni  

a) all’art. 1:  



 
 

 
 

1) al comma 1, le parole “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti “30 giungo 2023”; 

2) al comma 2: 2.1 la lett.a) è sostituita dalla seguente: «a) affidamento diretto per lavori di importo 

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e 

l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante 

procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermi 

restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto 

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che 

risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del 

principio di rotazione;»; 

Considerato che questo Istituto ha necessità di affidare, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e rotazione, la fornitura di che trattasi attraverso la 

procedura dell’affidamento diretto prevista dall’art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

e dalle Linee Guida n. 4 ANAC ad un operatore economico che sia:  

- in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

- in possesso dei requisiti d’idoneità professionale di cui all’art. 83 del D.Lgs 50/2016; 

iscritto ed abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito 

M.E.P.A.) per la fornitura di che trattasi; 

Preso atto che il fornitore oggetto della trattativa è attivo anche nelle aree merceologiche in cui ricadono i 

prodotti di interesse per la fornitura; 
 

D E T E R M I N A 
 

Art. 1 

Tutto quanto in premessa indicato fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 

Art. 2 

Si delibera l’acquisto mediante Trattativa diretta MePA per l’acquisizione di prodotti, lavori e servizi come 

da allegato elenco e capitolato tecnico, con la Ditta LF Technology Srl P.I. 03166010805. 

La trattativa diretta ha come oggetto la fornitura "chiavi in mano" di un cablaggio strutturato all’interno degli 

edifici scolastici inclusi servizi opzionale e piccoli adeguamenti edilizi. 
 

Art. 3 

L’importo complessivo oggetto della spesa, è determinato in € 23.672,48 

(ventitremilaseicentosettandadue/48) iva esclusa. 
 

L’importo massimo oggetto della spesa, messo a base d’asta è così determinato:  

 

 
 

Cablaggi e apparati 

attivi e passivi 

iva esclusa 

Servizi accessori 

iva esclusa 

Piccoli interventi edilizi 

accessori alla fornitura (20%) 

iva esclusa 

TOTALE 

iva esclusa 

€13.722,48 € 2.450,00 € 7.500,00 € 23.672,48 



 
 

 
 

 

La spesa sarà imputata, nel Programma Annuale, A.3.29 - “Cablaggio strutturato e sicuro allineamento degli 

edifici scolastici - 13.1.A-FESRPON-CL-2021-127”, che presenta adeguata disponibilità finanziaria. 

 

Art. 4 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e dell’art. 5 della legge 241/1990, viene 

nominato Responsabile del procedimento il Dirigente Scolastico. 

 

Il presente provvedimento verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito internet 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

Si allega il Capitolato tecnico. 

 

Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Maria Giuliana FIASCHE’ 

Documento firmato digitalmente 
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